ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ:- Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -01) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

(೨೦)

ಉಲ್ಲೇಖ:- ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ಸೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 20-9-2019.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.8015.37 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ಸೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 20-9-2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ-2ರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(೨೧)

G.Sl No	Name of work	Estimate cost Rs in Lakhs
Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -01)		
1507	Improvements roads and drain at yelahanka new town 5th phase main and cross roads in chowdeshwari ward no -02, Yelahanka Sub Division	102.00
1508	Providing Asphalting and improvements to drains at nagenahalli and Surya vamshi layout and ISRO layout, and Nagenahalli layout main and cross roads main and cross roads and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02, Yelahanka Sub Division	200.00
1509	Improvements to roads and drains at Puttenahalli vinayaka layout main and cross roads and Susheelamma layout, ISAQ layout, main and cross roads and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 Yelahanka Sub Division	200.00
1510	Improvements to roads and drains at Kenchenahalli balaji layout main and cross roads and Prakruthi layout main and cross roads and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02, Yelahanka Sub Division	200.00
1511	Improvements to roads and drains at Synika viahara badavane balance main and cross roads, Suryavamshi layout balance main and cross roads and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 , Yelahanka Sub Division	200.00
1519	Improvements to roads and drains at SFS 208 and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town sub Division	100.00
	Total	1002.00

ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ KOTRESHA

H (SRI SAI CONSULTANTS) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. Earthwork excavation
2. PCC 1:3:6
3. TMT Steel
4. RCC M20 for drains
5. Precast Covering slabs 100mm thick & 250 mm thick
6. Heavy duty cobble stone.
7. Wet mix and GSB
8. DBM and BC

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. **1002.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–01)** ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 003-20-00000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

8/11/19
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ

08/11/19
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ.ಪ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ **ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 01ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1002.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ** 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು

ನಡವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

(೨೫) ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ **ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ-01ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1002.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ** ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮೆಮೊ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಯ.ವ)

(೨೬) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

(೨೭) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)

ಕಂಡಿಕೆ (೨೬) ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ **ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ-01** ರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು **ಮೊತ್ತ ರೂ. 1002.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-4 ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

08/11/19
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(೨೮) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

8/11
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 20-9-2019.

★ ★ ★ ★ ★

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 8015.37 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 20-9-2019. ರಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ-2, ಅನುಬಂಧ-5, ಅನುಬಂಧ-6ರ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01, ಜೋಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-02, ಅಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ-03 ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಜರಂಡಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 6-11-2019 ರಂದು ನಡೆದ Technical Advisory Committee ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರವರು ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ವಯ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl. No.	Name of the Work	Amount put to tender (Rs. In lakhs)	EMD(Rs. In Lakhs)	Cost of Tender form in Rs.(Non-Refundable	Period of Completion
1	Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -01)	832.01	12.50	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
2	Improvments to roads, drains and other developmental works in Attur ward no- 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -02)	1176.42	15.00	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
3	Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -03)	840.25	12.62	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
4	Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 03 & 04 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -04)	1188.18	15.00	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
5	Improvements to roads, drains and other developmental works in Maruthinagara ward no- 01 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -05)	832.00	12.50	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
6	Improvements to roads, drains and other developmental works in kempegowda ward no- 01 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -06)	840.25	12.60	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)

ಇತ್ತ ಅಜ್ಞೆಗಳು

7	Improvements to roads, drains and other developmental works in Ward No- 01 & 02. under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -07)	882.20	13.25	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
8	Improvements to roads, drains and other developmental works in Ananthapura Attur Ward No- 03 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -08)	840.25	12.60	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
9	Improvements to roads, drains and other developmental works in Vaderahalli grama panchayathi limits under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -09)	852.80	12.79	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
10	Improvements to roads, drains and other developmental works in Singanayakanahalli grama panchayathi limits under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -10)	840.25	12.60	As per e-Procurement Portal	06 Months (including monsoon)
11	Construction of Buildings and other civil works and playgrounds in ward no -01, 03 & 04 under Buildings / Playgrounds / Hospitals head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -11)	609.10	9.15	As per e-Procurement Portal	12 Months (including monsoon)

1. Down loading of tender documents from Date: **14-11-2019.**
2. Pre bid meeting will be held on **18-11-2019 at 15.00 hours**
3. Last Date & Time for receipt of tenders: On Date: **28-11-2019 upto 16.00 hrs.**
4. Date & Time for Opening of Technical Bid Date: **30-11-2019.** at **16.00 hrs.** (if possible)

08/11/19

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು.ವ)

8/11/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ (೦೬)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ನೀಡಿರುವ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 08-11-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲ ದಿನಾಂಕ: 14-11-2019 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ದೋಷದಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14-11-2019 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಹಲ್‌ವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮರು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Details	Original date	Modified date
Date of Downloading of tender document .	-	-
Date of Pre bid meeting	18.11.2019 at 15.00 Hours in the office of the Chief Engineer (yelahanka zone)	25-11-2019
Last Date for submission of Bid documents	28-11-2019 upto 16.00 hrs	30-11-2019 upto 22.00 hrs
Date of Opening of Technical Proposals	30-11-2019 after 16.00 hrs	01-12-2019 after 23.00 hrs

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

23/11/19

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಪಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -01) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 12 /2019-20 dated: 08-11-2019.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 20–9–2019.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.8015.37 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 20–9–2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ–2ರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಒಟ್ಟು 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಡಿಕರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (1)ರಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 003–20–000085 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

G.Sl No	Name of work	Estimate cost Rs in Lakhs
Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -01)		
1507	Improvements roads and drain at yelahanka new town 5th phase main and cross roads in chowdeshwari ward no -02, Yelahanka Sub Division	102.00
1508	Providing Asphalting and improvements to drains at nagenahalli and Surya vamshi layout and ISRO layout, and Nagenahalli layout main and cross roads main and cross roads and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02, Yelahanka Sub Division	200.00
1509	Improvements to roads and drains at Puttenahalli vinayaka layout main and cross roads and Susheelamma layout, ISAQ layout, main and cross roads and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02, Yelahanka Sub Division	200.00
1510	Improvements to roads and drains at Kenchenahalli balaji layout main and cross roads and Prakruthi layout main and cross roads and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02, Yelahanka Sub Division	200.00
1511	Improvements to roads and drains at Synika viahara badavane balance main and cross roads, Suryavamshi layout balance main and cross roads and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 , Yelahanka Sub Division	200.00
1519	Improvements to roads and drains at SFS 208 and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town sub Division	100.00
	Total	**1002.00**

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 21–10–2019 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.1002.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/214/2019–20 ದಿನಾಂಕ. 8–11–2019 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ – ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 1 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:08–11–2019ರಂದು KTPP.Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 09–11–2019 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -01)
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1002.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	BBMP/2019-20 / OW/ Work_ INDENT _38828.
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 20–9–2019
4	ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಅನುಬಂಧ–2ರ ಕ್ರ.ಸಂ 1507, 1508, 1509, 1510,1511 ಮತ್ತು 1519.
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1002.00 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ಯ.ವ /ಪಿ.ಆರ್/214/2019–20 ದಿ:8–11–2019 ರಂತೆ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ.832.01 ಲಕ್ಷಗಳು
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	25–11–2019. ರಂದು ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	30-11-2019 upto 22.00 hrs
11	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	01-12-2019 after 23.00 hrs

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 02-12-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri. B.B.Umesha. (M/s SMLP Constructions & Asphalts)
2. Sri Rajeswaran Satheesh (M/s Sathya Constructions)
3. Sri. Shivakumar A (M/s Saitrisha Infra Engineers Pvt Ltd.

(42) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri.B.B.Umesha. (M/s SMLP Constructions & Asphalts) ಮತ್ತು Sri Rajeswaran Satheesh (M/s Sathya Constructions) ರವರು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Shivakumar A (M/s Saitrisha Infra Engineers Pvt Ltd. ರವರು ಒಟ್ಟು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)

(43) ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.B.B.Umesha. (M/s SMLP Constructions & Asphalts) , Sri Rajeswaran Satheesh (M/s Sathya Constructions) ಮತ್ತು Sri. Shivakumar A (M/s Saitrisha Infra Engineers Pvt Ltd. ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

27/12/19

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
04 DEC 2019
12/19
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)
ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

T.A.
4/12

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
45)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಯಿ)

ಕಂಡಿಕೆ 38 ರಿಂದ 43ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ:02-12-2019ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri.B.B.Umesh (M/s SMLP Cosntruction & Asphalts), 2) Sri Rajeswaran Satheesh (M/S Sathya Constructions) 3) Sri.Shivakumar A (M/s Saitrisha infra Engineers Pvt ltd) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

46) ಮು.ಅ (ಯೋ) ಕಂಡಿಕೆ (38) ರಿಂದ (43) ರವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

31/12

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

47) ಪ್ರ. ಕ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
31/12/19

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/375/ಎಂಎನ್‌ವೈ/2018, ದಿನಾಂಕ:20/09/2019 ರ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1519 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರವ 06 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1002.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1002.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:08/11/2019 ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (38 ರಿಂದ 43) ರ ತನಕ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (42) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಲ್ಲೇಷಣೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಂಡಿಕೆ (46) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (46) ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನದ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)
ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಯುಕ್ತರ
ಜ.ದಿ.ಎಂ.ಸಂ.
ಸಂಖ್ಯೆ: 3956
ದಿನಾಂಕ: 01/04/2020
(ಯಲಹಂಕ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಾಲಿಕೆ/ಜಂಆ(ಪ)/ಪಿಆರ್/2956

52 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ಪ್ಯೆ 2018, ದಿನಾಂಕ:20-09-2018 ರ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧ-02 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:507, 508, 509, 510, 511 & 519 ರ ಅನುಮೋದಿತ (ಕಂಡಿಕೆ-39 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ) ಆರು (06) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು "Improvements to Roads, Drains and other developmental works in Ward No.02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan Grants of Yelahanka Division, Package - 01 (6 Works)" ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ರೂ.10.02 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:003-20-0000085 ರಂತೆ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:08-11-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

53 ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಜಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ್ (ಮೆ॥ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ & ಅಸ್‌ಫಾಲ್ಟ್), 2) ಶ್ರೀ ರಾಜೀಶ್ವರನ್ ಸತೀಶ್ (ಮೆ॥ಸತ್ಯ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಮತ್ತು 3) ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮರ್.ಎ (ಮೆ॥ಸಾಯಿತ್ರಿಶಾ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,,) ರವರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

54 ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಜಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ್ (ಮೆ॥ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ & ಅಸ್‌ಫಾಲ್ಟ್), 2) ಶ್ರೀ ರಾಜೀಶ್ವರನ್ ಸತೀಶ್ (ಮೆ॥ಸತ್ಯ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಮತ್ತು 3) ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮರ್.ಎ (ಮೆ॥ಸಾಯಿತ್ರಿಶಾ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,,) ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

55 ತತ್ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆನಅಇ 883 ಎಂಎನ್‌ಪ್ಯೆ 2015, ದಿನಾಂಕ:11-05-2018 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

56 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ) ರವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ "ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ" ಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

57 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಇವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ
4/11/2019
Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಿನಾಂಕ 4/11/2019 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.(ಲ)ಟಿ.ಟಿ.2336
ದಿನಾಂಕ 03/11/2019

58 CC (Yelahanka)

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 02 & 03 ರಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:20-9-2019ರಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ-2 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 01 ರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1002.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08-11-2019 ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Rajeswaran Satheesh (M/s.Sathya Constructions) 2) Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts) 3) M/s Saitrisha Infra Engineers Pvt Ltd). ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:04-01-2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ 1) Rajeswaran Satheesh (M/s.Sathya Constructions) 2) Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts) 3) M/s Saitrisha Infra Engineers Pvt Ltd). ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮೂರು ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2018-19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಾ
01	Rajeswaran Satheesh (M/s.Sathya Constructions)	8,32,01,000/-	8,09,44,729.0	9,31,85,332.42	(+) 12.00%	(+) 15.24%	ಎಲ್-2
02	Sri BB Umesh (SMLP Constructions & Asphalts)			9,48,48,109.45	(+) 14.00%	(+) 17.17%	ಎಲ್-2
03	M/s Saitrisha Infra Engineers Pvt Ltd).			9,54,20,926.00	(+) 14.68%	(+) 17.88%	ಎಲ್-3

(63) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri R. Satheesh (M/s.Sathya Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 9,31,85,332.42 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(64) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ Sri R. Satheesh (M/s.Sathya Constructions) ರವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ –01 ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–05ರ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರ Bid Capacity ಯು ಮೊತ್ತ ರೂ.1374.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ.1664.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವರ Bid Capacity ಯ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 13–1–2020 ರಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿಯವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–01ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(65) ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri R. Satheesh (M/s.Sathya Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 9,31,85,332.42 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018–19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 12.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:03–01–2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಶೇಕಡ (+) 15.24% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri R. Satheesh (M/s.Sathya Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ. 9,31,85,332.42 ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 15.24% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(66) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(67) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂ

ಕಂಡಿಕೆ (66) ರಲ್ಲಿ
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ
20–01–2020 ರಂದು
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾ
ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋ
ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳ

Sl No	E
01	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗ
	9,31,85,33

(68) ಈ ಮೇಲ್ಕಂ
ಅನುಮೋದ

(69) ಮುಖ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ
21 JA

(70) ಬಿ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ.ಂ
ಮುಖ್ಯ

71

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)

ಕಂಡಿಕೆ (66) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20-01-2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 21-01-2020 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ (+) 5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Before Negotiation			After Negotiation		
01	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
	9,31,85,332.42	(+) 12.00 %	(+) 15.24%	8,73,61,050.0	(+) 5.0%	(+)7.92%

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,73,61,050.0 ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

21/01/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
21 JAN 2020
1393
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಂಡಿಕೆ 69 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ದಿನಾಂಕ:21-01-2020ರ ದರಸಂದಾನದ ನಂತರ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಸತೀಶ್ (ಮೆ॥ಸತ್ಯಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್), ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ 8,73,61,050.00 (+5%)ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:375/ಎಂಎನ್‌ಎ/2018, ದಿನಾಂಕ:20/09/2019 ರ ಅನುಬಂಧ-2 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1519 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1002.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:08/11/2019 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್
1	Annexure-2 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1519	Improvements to roads and drains and other developmental works in Ananathapura Attur ward no.02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothana Grants of Yelahanka Division Package-1	1002.00	003-20-000085

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (38 ರಿಂದ 43) ರ ವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಕಂಡಿಕೆ (57) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:09/01/2020 ರಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (62) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (62) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ಸತೀಶ್ (ಮೆಸರ್ಸ್ ಕನ್‌ಕ್ಷನ್) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.9,31,85,332.42 ಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.12.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. (ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.15.24% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಗಮನಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಕಂಡಿಕೆ (66) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶೇಕಡವಾರು 12.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, (ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು) ಸಂಧಾನಿತ ಶೇಕಡವಾರು ದರಗಳಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ 2018-19 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.7.92% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು) ಸಂಧಾನಿತ ಶೇಕಡವಾರು ದರಗಳಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ 2018-19 ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (72) ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ, KW-4 Tender Document ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾನುಭವದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು

2020

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ದಿನಾಂಕ:20-09-2018 ರ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧ-02 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:1507, 1508, 1509, 1510, 1511 & 1518 ರ ಅನುಮೋದಿತ (ಕಂಡಿಕೆ-39 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ) ಆರು (06) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು "Improvements to Roads, Drains and other developmental works in Ward No.02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan Grants of Yelahanka Division, Package - 01 (6 Works)" ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ರೂ.10.02 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:003-20-0000085 ರಂತೆ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:08-11-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಜಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ್ (ಮೆ॥ಎಸ್‌ಎಂಎಲ್‌ಪಿ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ & ಅಸ್‌ಫಾಲ್ಟ್), 2) ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ಸತೀಶ್ (ಮೆ॥ಸತ್ಯ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಮತ್ತು 3) ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮರ್.ಎ (ಮೆ॥ಸಾಯಿತ್ರಿಶಾ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.,,) ರವರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿಯವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ:04-01-2020 ರಂದು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ದಿನಾಂಕ:09-01-2020 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ಸತೀಶ್ (ಮೆ॥ಸತ್ಯ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ರೂ.9,31,85,332.42 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರವನ್ನು 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,32,01,000/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.00% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿ:03-01-2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.15.24% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: SC(P) PR 8564 19-20 — 32

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
84)	ಸದರಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ಸತೀಶ್ (ಮೆ॥ಸತ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪೊತ್ತ ರೂ.8,73,61,050/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪೊತ್ತವನ್ನು 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಪೊತ್ತ ರೂ.8,32,01,000/- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00 % (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:03-01-2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.7.80% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಸಂಧಾನದ ದರ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
85)	ತತ್ವಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆನಅಇ ೫೮ ಎಂಎನ್‌ಬಿ ೨೦೮, ದಿನಾಂಕ:11-05-2018 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ-(72) ರಿಂದ (80) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ದರಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು "ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)
	ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
	ದಿನಾಂಕ 27/11/2020 ಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ 27/11/2020
	ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
86)	ಮು. ಅ. (ಆಡಳಿತ)

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರ ಪಾಲಿಸಲು
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಎ.ಪಿ.ಆ (ಪ್ರ) 73/69
ದಿನಾಂಕ 27.11.2020

ದಿನಾಂಕ 27/11/2020 ಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ: 2
ನಡವಳಿಯ

ಮೇಲ್ಕಂಡ
ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ

Sl No	
01	
02	

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ: 27–01–2020 ರಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 27–01–2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ನಡವಳಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Sl No	Package Name and Number	Estimate Cost (Rs in Lakhs)
01	Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 02 & 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -01)	1002.00
02	Improvements to roads, drains and other developmental works in Attur ward no- 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -02)	1400.00
03	Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 03 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -03)	1000.00
04	Improvements to roads, drains and other developmental works in ward no- 03 & 04 under road development head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -04)	1414.00
05	Improvements to roads, drains and other developmental works in Maruthinagara ward no- 01 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -05)	1000.00
06	Improvements to roads, drains and other developmental works in kempegowda ward no- 01 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -06)	1000.00
07	Improvements to roads, drains and other developmental works in Ward No- 01 & 02. under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -7)	1050.00
08	Improvements to roads, drains and other developmental works in Ananthapura Attur Ward No- 03 under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -8)	1000.00
09	Improvements to roads, drains and other developmental works in Vaderahalli grama panchayathi limits under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -9)	1015.00

ಪು.ತಿ.ನೋ

10	Improvements to roads, drains and other developmental works in Singanayakanahalli grama panchayathi limits under SWM head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -10)	1000.00
11	Construction of Buildings and other civil works and playgournds in ward no -01, 03 & 04 under Buildings / Playgrounds / Hospitals head in Chief Minister Nava Nagarothan grants of yelahanka division. (Package -11)	725.00

(94)

27/01/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(93) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)] ಕಂಡಿಕೆ ① ರಿಂದ ① ರ ವರೆಗೆ
ವಿವರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದಿ. 27. 1. 2020 ರ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

27/1/

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(92) ಮಾನ್ಯ/ಬಿ. ಅಂತರ್ಕೆಲು (27.1.2020)

1.2

(94) Hon. Council Sir

Commissioner
Brihat Bengaluru Mahanagara Palike

Sru.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

(95)